

Договор партнёрского взаимодействия с Опорной площадкой № 136-24-БД

г. Челябинск

15.03.2024 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования», именуемое в дальнейшем «ГБУ ДПО «ЧИРО», в лице ректора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Ровесник» г. Челябинска», в лице директора Широченковой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Опорная площадка», а совместно – «Партнёры», а по отдельности – «Партнёр», в целях обобщения, распространения и внедрения собственного педагогического и управленческого опыта на основе партнёрского взаимодействия с ГБУ ДПО «ЧИРО» по направлениям реализации государственной политики в сфере образования, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Партнёров на основе организации совместной деятельности по обеспечению научно-методического сопровождения профессионального педагогического сообщества через ресурсы регионального сегмента единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в условиях реализации федеральных проектов, национального проекта «Образование», реализации государственной политики в сфере образования.

2. Права и обязанности Партнёров

2.1 В целях исполнения настоящего договора Партнёры сотрудничают по следующим направлениям:

2.1.1. научно-методическое сопровождение единых стандартов образовательного пространства страны;

2.1.2. научно-методическое сопровождение единой системы мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций, органов управления образованием;

2.1.3. научно-методическое и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области по приоритетным направлениям развития сферы образования, ключевым мероприятиям и проектам в условиях непрерывного профессионального развития.

2.1.4. обеспечение условий повышения качества общего и дополнительного образования;

2.1.5. обеспечение условий непрерывного развития профессионального мастерства педагогических и руководящих работников системы образования

Челябинской области в рамках «горизонтального» обучения;

2.1.6. адресное повышение квалификации на базе ГБУ ДПО «ЧИРО» педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области, в том числе в рамках индивидуальных образовательных маршрутов.

2.2. В рамках представленных направлений Опорная площадка, как ресурсная база развития региональной системы образования, осуществляет:

2.2.1. обобщение, распространение и внедрение эффективного опыта управленческой деятельности по аспектам развития и оценки качества образования и цифровой трансформации образовательной деятельности;

2.2.2. обобщение распространение собственного педагогического и управленческого опыта на основе партнёрского взаимодействия с ГБУ ДПО «ЧИРО» по направлениям государственной политики в сфере образования

2.2.3. участие в деятельности экспертных групп для обеспечения проведения мероприятий в системе образования;

2.2.4. участие в подготовке и проведении мероприятий по сопровождению непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников системы образования Челябинской области (на региональном, муниципальном, институциональном уровнях);

2.2.5. участие в образовательных событиях (конкурсах, конференциях, семинарах, грантах и заявках на участие в региональных и федеральных мероприятиях и др.) с возможностью публикации результатов научно-практической работы;

2.2.6. участие в разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования (программ стажировки), в том числе с применением сетевых форм организации обучения;

2.2.7. разработку научно-методической продукции, обеспечивающей реализацию дополнительных профессиональных программ и региональной политики в сфере оценки качества образования;

2.2.8. менторское сопровождение непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в региональной и муниципальной системах образования;

2.2.9. информационное сопровождение функционирования открытых информационных ресурсов ГБУ ДПО «ЧИРО»;

2.2.10. участие в профессионально-общественном обсуждении и профессиональной экспертизе научно-прикладных продуктов;

2.2.11. организацию консультационной работы в рамках менторского сопровождения при реализации дополнительных профессиональных программ;

2.2.12. консультирование по вопросам функционирования и использования региональных информационных ресурсов.

2.3. Опорная площадка обязуется:

2.2.1 обеспечить реализацию задач и запланированных проектов и мероприятий, определенных положением об Опорной площадке;

2.2.2 создать временный творческий коллектив (проектную группу) и утвердить его приказом по образовательной организации;

2.2.3 разработать Техническое задание на реализацию запланированных мероприятий (Приложение № 1 к Договору) и согласовать его с ГБУ ДПО

«ЧИРО»;

2.2.4 разработать Календарный план (Приложение № 2 к Договору).

2.3 Опорная площадка вправе получать научно-методическое, организационное и информационное сопровождение ГБУ ДПО «ЧИРО» в рамках реализации совместной деятельности.

2.4 ГБУ ДПО «ЧИРО» обязуется:

2.4.1. назначить приказом по организации ответственного(ых) за реализацию совместной деятельности по выполнению мероприятий Календарного плана, предусмотренного Договором, и уведомить об этом Опорную площадку;

2.4.2. оказывать методическое, организационное и информационное сопровождение Опорной площадки при реализации совместной деятельности;

2.4.3. не нарушать авторское право Опорной площадки на созданные научно-методические материалы в рамках реализации Календарного плана, действовать в соответствии с Законодательством Российской Федерации об охране патентных, авторских и имущественных прав на интеллектуальную собственность.

2.5 ГБУ ДПО «ЧИРО» вправе:

2.5.1. использовать в своей научно-методической и образовательной деятельности научно-методические материалы, созданные в рамках реализации Календарного плана;

2.5.2. получать полную и достоверную информацию о ходе реализации Календарного плана;

2.5.3. получать дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим Договором, за отдельную плату, предоставляемые Опорной площадкой.

3. Оценка результативности деятельности Опорной площадки

3.1 Оценка результативности деятельности опорной площадки проводится ежегодно по достижению запланированных Календарным планом мероприятий.

3.2 Оценка результативности деятельности опорной площадки, имеющей также статус «региональная инновационная площадка» проводится ежегодно в соответствии с достижением минимальных требований, предъявляемых к образовательной организации.

3.3 Оценка результативности деятельности Опорной площадки осуществляется членами Ученого совета ГБУ ДПО «ЧИРО».

3.4 Результаты деятельности Опорной площадки утверждаются приказом ГБУ ДПО «ЧИРО».

3.5 Результаты оценки результативности деятельности Опорной площадки являются основанием для присвоения статуса Опорной площадки в следующем году.

4. Срок действия Договора

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока реализации мероприятий Календарного плана, в том числе до полного исполнения обязательств Партнёрами.

4.2 По истечению сроков реализации мероприятий Календарного плана, Партнёры составляют Акт сдачи-приема результатов своей деятельности (Приложение № 3 к Договору).

5. Порядок изменения условий и расторжения Договора

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Партнёров, решению суда в случае одностороннего отказа в соответствии с гражданским законодательством.

5.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительным соглашением к Договору.

5.3. Споры и разногласия Партнёров по вопросам соблюдения условий Договора разрешаются по соглашению Партнёров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования спора, а в случае не достижения соглашения или неполучения в течение 30 дней ответа на направленную претензию, с даты получения адресованного Партнёра, подлежат передаче на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством.

6. Форс-мажор

6.1. Партнёры освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независимых от Партнёров обстоятельств.

6.2. Партнёр, который не может выполнить обязательства по Договору, должен своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другого Партнёра, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7. Заключительные положения

7.1 Партнёры не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по договору.

7.2 Настоящий договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого Партнёра.

8. Подписи и реквизиты Партнёров

ГБУ ДПО «ЧИРО»

Опорная площадка

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Челябинский институт
развития образования»

Юридический (фактический) и почтовый
адрес: 454111,

г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А

ИНН 7447080584

КПП 745101001

ОГРН 1057421508430

Минфин Челябинской области, ГБУ ДПО
«Челябинский институт развития
образования», л/сч 20401202124ГС

Казначейский счет, входящий в состав ЕКС
№ 03224643750000006900

Номер банковского счета ЕКС

№ 40102810645370000062

Отделение Челябинск БАНКА

РОССИИ//УФК по Челябинской области г.

Челябинск

БИК ТОФК 017501500

тел. 8 (351) 217-30-89

e-mail: info@chiro74.ru

официальный сайт: chiro74.ru

Наименование организации: Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дом детской
культуры «Ровесник» г. Челябинска»

Краткое наименование:

(МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска»)

Юридический (фактический) и почтовый
адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, д. 114
(фактический совпадает с юридическим)

ИНН 7452023221

КПП 745201001

ОГРН 1027403774221

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Челябинской
области г. Челябинска

Казначейский счет: 03234643757010006900

БИК ТОФК: 017501500

тел./факс (351) 734-46-03

e-mail: 174ddk@mail.ru

официальный сайт: <http://rovesnik74.ru>

Ректор

М.П.



А.А. Барабас /

Директор

М.П.



Н.В. Широchenkova /

Приложение № 1
к Договору партнёрского
взаимодействия с Опорной
площадкой

от 19.03.24 № 136-24-БД



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУДО «ДДК «Ровесник»
Челябинска»
И.В. Широченко /
« 20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ГБУ ДПО «ЧИРО»
А.А. Барабас
« 20 г.

Техническое задание на реализацию запланированных мероприятий
ГБУ ДПО «ЧИРО» и¹ МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска»

Раздел технического задания	Содержание деятельности
Полное наименование Опорной площадки	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Ровесник» г. Челябинска»
Тема деятельности Опорной площадки	«Организационно-управленческий механизм духовно-нравственного воспитания средствами создания новых форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в социокультурном пространстве города»
Состав творческого коллектива (проектной группы) Опорной площадки:	Руководитель Опорной площадки: Широченко Наталья Викторовна, директора МБОУДО «Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска Члены проектной группы Опорной площадки: - Дороганова Анастасия Николаевна, методист МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска»; - Кондратенкова Любовь Дмитриевна, методист МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска»; - педагогические работники образовательной организации.
Координатор со стороны ГБУ ДПО «ЧИРО»	ФИО координатора ГБУ ДПО «ЧИРО» – Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой управления, экономики и права ГБУ

¹ Техническое задание заполняется в соответствии с направлением, целями и задачами проекта/проектов, заявительными документами образовательных организаций для признания организации региональной инновационной площадкой и т.д.

	<p>ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент;</p> <p>- Маркина Нина Витальевна, доцент кафедры управления, экономики и права, старший научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат психологических наук;</p>
<p>Цель деятельности Опорной площадки</p>	<p>разработка и апробация результативных организационно-управленческих механизмов духовно-нравственного воспитания средствами форматов взаимодействия дополнительного образования в социокультурном пространстве города; их описание и подготовка методических рекомендаций по реализации</p>
<p>Задачи деятельности Опорной площадки</p>	<ul style="list-style-type: none"> - определить нормативно-правовое основание реализации научно-прикладного проекта «Организационно-управленческий механизм духовно-нравственного воспитания средствами создания новых форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в социокультурном пространстве города»; - исследовать научную литературу и практику для выявления традиционных и инновационных форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию; - разработать, обосновать и внедрить систему условий духовно-нравственного воспитания средствами создания новых форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи; - разработать совместный план апробации форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в условиях разных объединений (коллективов) организации дополнительного образования; провести проектно-методические семинары для педагогов дополнительного образования по представлению новых форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи; - провести аналитические семинары по оценке результативности разных форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи детских объединений (коллективов); - описать наиболее продуктивные форматы и подготовить основы Атласа форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в социокультурном пространстве города; - концептуализировать и транслировать полученный инновационный опыт

	<p>результативных организационно-управленческих механизмов духовно-нравственного воспитания средствами форматов взаимодействия дополнительного образования в социокультурном пространстве на круглых столах, конференциях</p>
<p>Актуальность выбранной темы и ее значимости для развития системы образования в Челябинской области</p>	<p>Защита семьи, сохранения традиционных семейных ценностей обозначено в качестве приоритетного направления государственной политики в сфере образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 875 от 22 ноября 2023 года «О проведении в Российской Федерации Года семьи».</p> <p>Проект ориентирован на широкое сотрудничество по вопросам работы с семьей как с образовательными организациями, так и с разными социокультурными субъектами, специалистами социальной сферы. Специалисты социальной сферы – это педагоги, в том числе педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, специалисты, работающие с семьей и детьми, конфликтология и т.п.</p> <p>Атлас форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи; призван обеспечить субъектов взаимодействия нужным организационно-управленческим механизмом для согласования позиций, совместных действий и реализации потенциальных воспитательных возможностей в рамках действующих практик. Научно-методическое обеспечение проекта включает: теоретическое, ценностное, организационное, информационно-коммуникативное, технологическое обеспечение, и создает основу профессиональных компетенций, развивая потенциал воспитательной системы региона.</p>
<p>Перечень нормативных, научных и (или) учебно-методических материалов по теме деятельности Опорной площадки</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Указ Президента Российской Федерации № 875 от 22 ноября 2023 г. «О проведении в Российской Федерации Года Семьи; - Национальный проект «Образование» - профессиональные стандарты «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н, «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 05.05.2018 г. № 298н; «Специалист в области воспитания» от 10 января 2017 г. № 10н указывают на важность реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка, в том числе развития традиционных семейных ценностей;

	<p>– Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р);</p> <p>– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р)</p>
<p>Формы реализации деятельности Опорной площадки</p>	<p>Деятельность Опорной площадки определяется комплексом мероприятий, обеспечивающих взаимодействие субъектов нужным организационно-управленческим механизмом духовно-нравственного воспитания средствами создания новых форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в социокультурном пространстве.</p> <p>Научно-методическое обеспечение проекта включает: теоретическое, ценностное, организационное, информационно-коммуникативное, технологическое обеспечение, и создает основу профессиональных компетенций, развивая потенциал воспитательной системы региона.</p>
<p>Ожидаемые результаты деятельности Опорной площадки</p>	<p>Будет изучено концептуальное обоснование и научно-методическое обеспечение заявленной темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определено нормативно-правовое основание реализации научно-прикладного проекта «Организационно-управленческий механизм духовно-нравственного воспитания средствами создания новых форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в социокультурном пространстве города»; – исследована научная литература и практика для выявления традиционных и инновационных форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию. <p>Будут разработаны, апробированы и описаны форматы взаимодействия дополнительного образования и семьи как организационно-управленческого механизма духовно-нравственного воспитания:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разработана, обоснована и внедрена система условий духовно-нравственного воспитания средствами создания новых форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи; – разработан совместный план апробации форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в условиях разных

	<p>объединений (коллективов) организации дополнительного образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведены проектно-методические семинары для педагогов дополнительного образования по представлению новых форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи; <p>Будет разработан комплекс организационно-управленческих условий ее реализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведены аналитические семинары по оценке результативности разных форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи детских объединений (коллективов); - описаны наиболее продуктивные форматы и подготовлены основы Атласа форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в социокультурном пространстве города; - концептуализирован и транслирован полученный инновационный опыт результативных организационно-управленческих механизмов духовно-нравственного воспитания средствами форматов взаимодействия дополнительного образования в социокультурном пространстве на круглых столах, конференциях в муниципальном образовании.
<p>Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности Опорной площадки</p>	<p>Внедрение результатов деятельности площадки по реализации научно-прикладного проекта в широкую практику представляется возможным посредством публикации методических материалов, семинаров и вебинаров для педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, специалистов, работающих с семьей, родительской общественности Челябинской области с представлением организационно-управленческого механизма духовно-нравственного воспитания средствами форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи, методических материалов, результатов апробации форматов, представления материалов на итоговой региональной конференции.</p>

Приложение № 2
к Договору партнёрского
взаимодействия с Опорной площадкой
от 19.03.24 г. № 136-24-68

Календарный план работы (2024-2026 гг)

Направление «Организационно-управленческий механизм духовно-нравственного воспитания средствами создания новых форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в социокультурном пространстве»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
1 этап (подготовительный)					
1.1.	Разработка заявительных документов научно-прикладного проекта – «Организационно-управленческий механизм духовно-нравственного воспитания средствами форматов взаимодействия семьи и дополнительного образования в социокультурном пространстве города».	январь 2024 - апрель 2024	Маркина Н.В.	Широченкова Н.В. Кондратенкова Л.Д..	Договор о выполнении работ по реализации научно-прикладного проекта, включающий: а) техническое задание; б) календарный план Аналитическая записка Приказы, локальные нормативно-правовые документы сопровождения проекта
	Создание творческой проектной группы. Дополнения и изменения локальных нормативно-правовых документах	январь 2024 Январь-март 2024 Март-апрель 2024			Приказ о создании творческой группы в ОО
1.2	Инициативы по реализации проекта отражены в программе развития МБУ ДО «ДДК «Ровесник»	Март-апрель 2024	Маркина Н.В.	Широченкова Н.В. Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д.	Внесены изменения в Программу развития

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
1.3	Подготовить Концептуальное обоснование реализации НПП	Март-апрель 2024	Маркина Н.В	Широченкова Н.В. Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д.	Концепция НПП
1.4	Определить инструменты и средства исследования	Апрель-июнь 2024	Маркина Н.В	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д.	инструментарий
1.5	Создать раздел на сайте МБУ ДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска для размещения информации по ходу и реализации инновационного проекта и размещения материалов проекта	Март-апрель 2024	Маркина Н.В	Дороганова А.Н.	сайт
1.6	Изучение научной литературы и практики взаимодействия учреждений дополнительного образования и семей	Февраль - май 2024	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д. педагоги	ИКТ-компетентность педагогов
1.7	Заключение договоров о взаимодействии образовательной организации с организациями – сетевыми партнерами по теме проекта	Август 2024	Маркина Н.В.	Широченкова Н.В. Розанова Н.В.	Договоры
1.8	Заключение договоров о взаимодействии с внешними партнерами по теме проекта	Май 2024	Маркина Н.В	Широченкова Н.В. Розанова Н.В.	Договоры взаимодействия
2 этап (проблемный)					
2.1	Разработка программы исследования	Маркина Н.В.	Июль-сентябрь 2024	Широченкова Н.В.	Сформированы проектировочные умения для

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИПКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
	взаимодействия дополнительного образования и семьи			Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д.	разработки программы исследования взаимодействия дополнительного образования и семьи.
2.2	Разработка понятийного аппарата, плана описания форматов взаимодействия дополнительного образования и семей	Маркина Н.В.	Июль-сентябрь 2024	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д.	Разработан: - понятийный аппарат; - план описания форматов взаимодействия учреждений дополнительного образования и семьи
2.3	Выделение и краткое описание традиционных и инновационных форматов взаимодействия учреждений дополнительного образования и семей (не менее 10)	Маркина Н.В.	Август-сентябрь 2024	Дороганова А.Н. методисты, педагоги-организаторы.	Определены и кратко описаны традиционные и инновационные форматы взаимодействия учреждений дополнительного образования и семьи
2.4	Подбор и разработка диагностического инструментария для проведения исследований и оценки в рамках реализации проекта	Маркина Н.В.	Сентябрь-ноябрь 2024	Кондратенкова Л.Д. Дороганова А.Н.	Подобран и разработан диагностический инструментарий для проведения исследований и оценки в рамках реализации проекта
2.5	Участие в межрегиональных конференциях: Участие в конференции «Новые тренды проектного управления образовательными системами»	Маркина Н.В.	Декбрь 2024	Широченкова Н.В.	статья
2.6	Разработка программы стажировки по	Маркина Н.В.	Ноябрь - декабрь 2024	Широченкова Н.В.	Программа стажировки в рамках

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
	вопросам реализации организационно-управленческого механизма духовно-нравственного воспитания средствами создания новых форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в социокультурном пространстве.			Кондратенкова Л.Д.	дополнительных профессиональных программы, реализуемых ГБУ ДПО ЧИРО
3 этап (практический)					
3.1	Проведение методического совещания для педагогов дополнительного образования «Предоставление и обоснование задач проекта «Организационно-управленческий механизм духовно-нравственного воспитания средствами форматов взаимодействия семьи и дополнительного образования в социокультурном пространстве города».	Декабрь 2024 – январь 2025	Маркина Н. В.	Широченкова Н.В. Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д.	Протоколы методических совещания для педагогов дополнительного образования:
3.2	Проведение проектно-методического семинара для педагогов дополнительного образования.	Март-апрель 2025	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д.	Программа семинара, протокол.
3.3	Проведение консультаций для педагогов	Апрель-май 2025	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н.	Методические наработки

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИПКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
	дополнительного образования МБУ ДО «ДДК «Ровесник» по теме проекта			Кондратенкова Л.Д. Дороганова А.Н.	График консультаций
3.4	Проведение тренинга «Форматы взаимодействия семьи и дополнительного образования по духовно-нравственному воспитанию в социокультурном пространстве города»	Август 2025		Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д.	Программа тренинга, методические материалы
3.5	Разработка плана действий по апробации форматов взаимодействия учреждений дополнительного образования и семьи в условиях разных объединений МБУ ДО «ДДК «Ровесник»	Август 2025	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д.	Разработан план действий по апробации форматов взаимодействия учреждений дополнительного образования и семьи в условиях разных объединений МБУ ДО «ДДК «Ровесник»
3.6	Реализация форматов взаимодействия учреждений дополнительного образования и семьи в условиях разных объединений Разработка технологических карт	Сентябрь – декабрь 2025	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. методисты, педагогические организаторы, педагоги д.о.	По каждому формату разработаны технологические карты
3.7	Описание реализуемых форматов взаимодействия учреждений дополнительного образования и семьи в условиях разных объединений дополнительного	Декабрь 2025	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. методисты, педагогические организаторы	Реализовано и описано 10 форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию в условиях разных

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИПКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
	образования, разработка технологических карт				объединений дополнительного образования
4 этап (аналитико-результативный)					
4.1	Подготовка описания и презентации опыта работы по реализации формата взаимодействия дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию в условиях разных объединений дополнительного образования детей	Январь-февраль 2026	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Методические кейсы
4.2	Собеседование: «Выявление проблемного поля по каждому опыту реализации формата взаимодействия у дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию в условиях разных объединений дополнительного образования детей»	Февраль 2026	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д методисты	Протоколы собеседования. Аналитический материал
4.3	Проведение аналитического семинара для педагогов учреждения по оценке результативности разных форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию в	Март 2026	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Программа семинара Методические рекомендации

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
	социокультурном пространстве города в условиях гибридного образования				
4.4	Описание наиболее продуктивных форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию	Январь-март 2026	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д Методисты, педагоги-организаторы, педагоги	Подготовлено не менее 10 форматов
4.5	Подготовка Атласа форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию (текст, презентация)	Март 2026	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Макет Атласа
4.6	Подготовка методических материалов по результатам апробации форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию для педагогов дополнительного образования г. Челябинска	Март 2026	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Методические кейсы
4.7	Проведение методического семинара с представлением методических материалов, результатов апробации форматов взаимодействия	Апрель 2026	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Программа семинара

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
	дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию. Презентация Атласа форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи				Атлас форматов
4.8	Разработка программы вебинара и его проведение для педагогов дополнительного образования, специалистов, работающих с семьей, родительской общественности	Апрель 2026	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Программа вебинара
4.9	Утверждение отчета о результатах научно-прикладного проекта на Методическом Совете ОО.	Май 2026	Маркина Н.В.	Широченкова Н.В. Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Отчет о результатах реализации НПП
4.10	Участие в научных и методических мероприятиях ГБУ ДПО ЧИППКРО	По плану	Маркина Н.В.	Широченкова Н.В. Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Программа мероприятий, протоколы
4.11	Коллаборация опыта в рамках инновационного проекта	Январь-май 2026	Маркина Н.В.	Широченкова Н.В. Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Программы. Получение обратной связи
4.12	Размещение материалов о ходе реализации инновационного	регулярно	Маркина Н.В.	Дороганова А.Н.	Публикации

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
	проекта на сайте образовательной организации, в сети Интернет, в СМИ с целью информирования общественности				
4.13	Создание и публикация Атласа форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи и методических рекомендаций для педагогических работников по использованию разных форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи по духовно-нравственному воспитанию в социокультурном пространстве города	Апрель-май 2026	Маркина Н.В.	Широченкова Н.В. Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Опубликован Атлас форматов и методические рекомендации
4.14	Написание и публикация научной статьи с описанием организационно-управленческих механизмов духовно-нравственного воспитания средствами форматов взаимодействия дополнительного образования и семьи в издании, индексируемом в библиографической базе научного цитирования РИНЦ.	Март-май 2026	Маркина Н.В.	Широченкова Н.В. Дороганова А.Н. Кондратенкова Л.Д	Статьи в научных журналах и сборниках конференций
4.15	Представление отчета о результатах научно-прикладного	Май 2026	Маркина Н.В.	Широченкова Н.В.	Отчет о результатах реализации НПП

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители (наименование РИП)	Результаты деятельности
	проекта в отдел по научно-исследовательской работе Института			Дороганова А.Н.	